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	Система выпуска сметной документации A0 v. 1.6.7.681 Copyright InfoStroy Ltd.
	Образец  №4

	Согласовано:
	
	
	Утверждаю:
	

	
	
	
	
	

	

	Стройка:
	Проект

	Объект:
	Объектная смета

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №ЛС №01-01-01

	 на монтаж сплит-системы

	Основание:
	Рабочий проект, перечень оборудования и материалов

	Сметная стоимость
	195
	 тыс. руб.

	в том числе:
	оборудования
	0
	 тыс. руб.

	
	монтажных работ
	65
	 тыс. руб.

	
	строительных работ
	121
	 тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость
	0
	тыс. чел. час.

	Средства на оплату труда
	32
	 тыс. руб.

	Смета составлена в ценах  года

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица
измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Монтажные работы

	1
	ТЕР-20-06-016-01 
	УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ БП-1, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ: ДО 10 ТЫС. М3/ЧАС
	1
	166,3
	8,53
	166
	91
	9
	7,83
	7,83

	
	
	
	1 БЛОК
	92,16
	0,93
	
	
	1
	
	

	2
	ТЕР-20-06-017-01 
	УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИЕМНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ: ДО 10 ТЫС. М3/ЧАС
	4
	282,86
	21,14
	1131
	599
	85
	12,75
	51

	
	
	
	1 БЛОК
	150,07
	2,53
	
	
	10
	
	

	3
	счет поставщика 
	НАРУЖНЫЙ БЛОК МИНИ VRF-CBCNTVS (Nx=11,2 кВт)
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	4
	счет поставщика 
	ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА (Nx=5,6 кВт)
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	счет поставщика 
	ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА (Nx=2,2 кВт)
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	6
	счет поставщика 
	КРОНШТЕЙН 1000Х800 С КРЕПЕЖЕМ
	4
	1155
	
	4620
	
	
	
	

	
	
	
	КОМПЛЕКТ
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР-46-03-009-03 
	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ
	0,2
	1325,27
	811,27
	265
	103
	162
	45,77
	9,15

	
	
	
	100 ШТ.
	514
	177,19
	
	
	35
	
	

	8
	ТЕРм-12-01-105-01 
	ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕХОВЫЕ: ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА. ДИАМЕТР ТРУБ НАРУЖНЫЙ 18 ММ
	1,3
	1344,22
	257,84
	1747
	1351
	335
	88,3
	114,79

	
	
	
	100 М
	1039,29
	34,12
	
	
	44
	
	

	9
	счет поставщика 
	ХОЛОДИЛЬНАЯ ТРУБА МАЙДАНПЕК 1/2" ТЕПЛОИЗОЛ.
	6
	195
	
	1170
	
	
	
	

	
	
	
	М П
	
	
	
	
	
	
	

	10
	счет поставщика 
	ХОЛОДИЛЬНАЯ ТРУБА МАЙДАНПЕК 5/8" ТЕПЛОИЗОЛ.
	48
	252
	
	12096
	
	
	
	

	
	
	
	М П
	
	
	
	
	
	
	

	11
	счет поставщика 
	ТРУБА (МЕТАЛЛ) ХОЛОДИЛЬНАЯ ТРУБА HALCOR 1/4" ТЕПЛОИЗОЛ.
	22
	116
	
	2552
	
	
	
	

	
	
	
	М П
	
	
	
	
	
	
	

	12
	счет поставщика 
	ТРУБА (МЕТАЛЛ) ХОЛОДИЛЬНАЯ ТРУБА HALCOR 3/8" ТЕПЛОИЗОЛ.
	64
	147
	
	9408
	
	
	
	

	
	
	
	М П
	
	
	
	
	
	
	

	13
	счет поставщика 
	ПЕРФОЛЕНТА
	1
	256
	
	256
	
	
	
	

	
	
	
	РУЛОН
	
	
	
	
	
	
	

	14
	счет поставщика 
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ
	1
	126
	
	126
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	


	15
	счет поставщика 
	КОМПЛЕКТ ДРЕНАЖНЫЙ
	4
	7350
	
	29400
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕРм-08-02-399-01 
	ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 6 
	1,05
	167,74
	46,67
	176
	43
	49
	3,52
	3,7

	
	
	
	100 М
	40,48
	24,23
	
	
	25
	
	

	17
	счет поставщика 
	КАБЕЛЬ МКЭШ 2Х0,75
	69
	18
	
	1242
	
	
	
	

	
	
	
	М П
	
	
	
	
	
	
	

	18
	счет поставщика 
	КАБЕЛЬ 3Х2,5
	42
	32
	
	1344
	
	
	
	

	
	
	
	М П
	
	
	
	
	
	
	

	19
	счет поставщика 
	КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ 60Х60
	6
	73
	
	438
	
	
	
	

	
	
	
	М П
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:  Монтажные работы
	66137
	2187
	640
	
	186

	
	115
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 45.2
	[ 16]
	81 %
	ФОТ
	55
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	55
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 45.2
	[ 16]
	52 %
	ФОТ
	35
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	35
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	66137
	

	
	
	Материальные затраты
	
	
	63310
	

	
	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	
	658
	

	
	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	
	62652
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	2187
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	640
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	115
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,2
	2624
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1,2
	768
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1,2
	138
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	10,108
	26523
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	10,108
	1395
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	5,432
	4172
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	2,26
	1487
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	
	1
	62652
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	94834
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	109 %
	30431
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	83 %
	23172
	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	148437
	

	Пуско-наладочные работы

	20
	ФЕРп-03-01-075-01 
	КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ НЕАВТОНОМНЫЕ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЕМ <ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ, ЭЖЕКЦИОННЫЕ ДОВОДЧИКИ И Т.П.>, НОМИНАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ПО ВОЗДУХУ ДО 3 ТЫС.М3:Ч ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОДНОТИПНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ ДО 5
	4
	90,65
	
	363
	363
	
	6,7
	26,8

	
	
	
	КОНДИЦ.
	90,65
	
	
	
	
	
	

	Итого: Пуско-наладочные работы
	363
	363
	
	
	27

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	363
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	363
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	10,108
	3669
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	3669
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	65 %
	2385
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	40 %
	1468
	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	7522
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-------------------------------------------------------------------------------
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	155959
	

	
	
	Стоимость проектно-сметных работ
	
	
	6000
	

	
	
	Итого
	
	
	161959
	

	
	
	Непредвиденные работы и затраты
	
	2 %
	3239
	

	
	
	Итого без НДС
	
	
	165198
	

	
	
	НДС
	
	18 %
	29736
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	194934
	

	

	Составил: 
	
	
	

	

	Проверил:
	
	
	



