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	Система выпуска сметной документации A0 v. 1.6.7.681 Copyright InfoStroy Ltd.
	Образец  №4

	Согласовано:
	
	
	Утверждаю:
	

	
	
	
	
	

	

	Стройка:
	примеры смет

	Объект:
	Объектная смета

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-03-07

	Внутренняя отделка

	Основание:
	

	Сметная стоимость
	6349
	 тыс. руб.

	в том числе:
	оборудования
	0
	 тыс. руб.

	
	монтажных работ
	0
	 тыс. руб.

	
	строительных работ
	6349
	 тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость
	7
	тыс. чел. час.

	Средства на оплату труда
	801
	 тыс. руб.

	Смета составлена в ценах апреля 2010 года

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица
измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	секция в осях Г-Д и 1-3

	Двери

	1
	 
	КВАРТИРЫ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР-10-01-039-01 
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2
	3,822
	5420,09
	1330,09
	20716
	4476
	5084
	104,28
	398,56

	
	
	
	100М2
	1171,06
	202,22
	
	
	773
	
	

	3
	ССЦ01-203-0199 
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДГ 21- 9
	113,4
	640,51
	
	72634
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ССЦ01-203-0198 
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДГ 21- 7
	117,6
	643,62
	
	75690
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ССЦ01-203-0202 
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДО 21-9
	151,2
	640,51
	
	96845
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ССЦ01-101-9411-031 
	ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ПОЛУШАРНИРНЫЕ ПН1-110 ОЦИНКОВАННЫЕ
	440
	18,83
	
	8285
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ССЦ01-101-0952 
	ЗАЩЕЛКИ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ И КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
	220
	75,14
	
	16531
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР-10-01-060-01 
	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ
	22,12
	87,43
	2,74
	1934
	1726
	61
	7,82
	172,98

	
	
	
	100М
	78,04
	0,46
	
	
	10
	
	

	9
	ССЦ01-203-0360 
	НАЛИЧНИКИ 13Х74 ММ
	2 477,44
	9,14
	
	22644
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	МОП (тамбур)
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР-10-01-039-01 
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2
	0,6006
	5420,09
	1330,09
	3255
	703
	799
	104,28
	62,63

	
	
	
	100М2
	1171,06
	202,22
	
	
	121
	
	

	12
	ССЦ01-203-0219-001 
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДН 21-13 П
	54,6
	834,61
	
	45570
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ССЦ01-203-0219-001 
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДН 21-13 ПЩ
	5,46
	834,61
	
	4557
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ССЦ01-101-9411-031 
	ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ПОЛУШАРНИРНЫЕ ПН1-110 ОЦИНКОВАННЫЕ
	88
	18,83
	
	1657
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ССЦ01-101-9411-024 
	РУЧКИ-СКОБЫ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
	22
	18,83
	
	414
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ССЦ01-101-9411-039 
	ШПИНГАЛЕТЫ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ
	22
	32,19
	
	708
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ССЦ01-101-9411-043 
	ПРУЖИНЫ ДВЕРНЫЕ
	22
	45,99
	
	1012
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ТЕР-10-01-060-01 
	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ
	2,42
	87,43
	2,74
	212
	189
	7
	7,82
	18,92

	
	
	
	100М
	78,04
	0,46
	
	
	1
	
	

	19
	ССЦ01-203-0360 
	НАЛИЧНИКИ 13Х74 ММ
	271,04
	9,14
	
	2477
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Двери
	375141
	7094
	5951
	
	653

	
	905
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 2,11]
	110,92 %
	ФОТ
	6736
	

	
	п. 10
	[ 8,18]
	104,2648 %
	ФОТ
	2008
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	8744
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 2,8,11,18]
	63 %
	ФОТ
	5040
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	5040
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	375141
	

	
	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	362096
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками
	
	
	13072
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах
	
	
	25121
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам
	
	
	323903
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	5951
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	905
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	7094
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	10,347
	73401,62
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	10,347
	9364,04
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	7,462
	44406,36
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками с индексом
	
	3,044
	39791,17
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками с индексом
	
	3,044
	76468,32
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам
	
	1
	323903
	

	
	
	Итого материалы в текущих ценах
	
	
	440162,49
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	557970,47
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	10,347
	90474,17
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	10,347
	52148,88
	

	
	
	Итого
	
	
	700593,52
	

	Полы 

	квартиры

	20
	 
	КВАРТИРЫ 1 ЭТАЖ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР-11-01-009-01 
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ рулонной
	2,378
	392,61
	71,94
	934
	763
	171
	28,38
	67,49

	
	
	
	100М2
	320,67
	13,61
	
	
	32
	
	

	22
	ТСТ-21 703-0349 
	Изолон ППЭ 15мм
	244,93
	154,2
	
	37768
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТЕР-11-01-009-02 
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ
	2,378
	133,14
	56,33
	317
	183
	134
	8,06
	19,17

	
	
	
	100М2
	76,81
	10,82
	
	
	26
	
	

	24
	ССЦ01-101-9160-042 
	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ШЛИФОВАННЫЕ, ТОЛЩ. 18 ММ (РАЗМЕР 1830Х2440 ММ)
	2,4493
	10067,79
	
	24659
	
	
	
	

	
	
	
	100М2
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ТЕР-11-01-036-09 
СИ N5 2004
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ ВСТЫКАХ
	2,378
	373,78
	25,13
	889
	829
	60
	31,41
	74,69

	
	
	
	100М2
	348,65
	3,87
	
	
	9
	
	

	26
	ССЦ01-101-9459-002 
	ЛЕНТА ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ, ШИР. 70 ММ
	161,7
	1,05
	
	170
	
	
	
	

	
	
	
	ПОГ М
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ССЦ01-101-9876-057 
	ЛИНОЛЕУМ НА ВСПЕНЕННОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ "ТАRКЕТТ" (РОССИЯ),  , ТОЛЩ. 3,5 ММ, ТОЛЩ. ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 0,20 ММ, ШИР. 3-4 М, БЫТОВОЙ
	244,93
	279,35
	
	68421
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ТЕР-11-01-040-01 
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2
	4,776
	284,51
	2,06
	1359
	564
	10
	8,99
	42,94

	
	
	
	100М
	118,17
	0,34
	
	
	2
	
	

	29
	ССЦ01-101-1753-022 
	ПЛИНТУСЫ-ГАЛТЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА 40Х40 ММ
	482
	24,41
	
	11766
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	30
	 
	КВАРТИРЫ 2-10 ЭТАЖ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ТЕР-13-03-001-03 
	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577 (ПЕРВЫЙ СЛОЙ)
	21,402
	82,71
	6,87
	1770
	1623
	147
	5,2
	111,29

	
	
	
	100М2
	75,84
	0,24
	
	
	5
	
	

	32
	ССЦ01-101-1749-002 
	ЛАТЕКС СКС-65ГП-Б
	0,2782
	16900
	
	4702
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ТЕР-11-01-036-09 
СИ N5 2004
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ ВСТЫКАХ
	21,402
	373,78
	25,13
	8000
	7462
	538
	31,41
	672,24

	
	
	
	100М2
	348,65
	3,87
	
	
	83
	
	

	34
	ССЦ01-101-9459-002 
	ЛЕНТА ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ, ШИР. 70 ММ
	1 455,336
	1,05
	
	1528
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ССЦ01-101-9876-012 
	ЛИНОЛЕУМ НА ВСПЕНЕННОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ "ТАРКЕТТ-СИНТЕРОС" (РОССИЯ), КОЛЛЕКЦИЯ "ЕВРОПА", ТОЛЩ. 2,9 ММ, ТОЛЩ. ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 0,25ММ, ШИР. 3-4 М (54 ДИЗАЙНА), БЫТОВОЙ
	2 183,004
	224,64
	
	490390
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ТЕР-11-01-040-01 
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2
	42,82
	284,51
	2,06
	12183
	5060
	88
	8,99
	384,95

	
	
	
	100М
	118,17
	0,34
	
	
	15
	
	

	37
	ССЦ01-101-1753-022 
	ПЛИНТУСЫ-ГАЛТЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА 40Х40 ММ
	4 324,82
	24,41
	
	105569
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: квартиры
	770425
	16484
	1148
	
	1373

	
	172
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 11
	[ 21,23,25,28]
	115,62 %
	ФОТ
	2784
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	2784
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 11
	[ 21,23,25,28]
	75 %
	ФОТ
	1807
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	1807
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	770425
	

	
	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	752793
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками
	
	
	7820
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах
	
	
	6400
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам
	
	
	738573
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	1148
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	172
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	16484
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	10,347
	170559,95
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	10,347
	1779,68
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	7,462
	8566,38
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками с индексом
	
	3,77
	29481,4
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками с индексом
	
	3,77
	24128
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам
	
	1
	738573
	

	
	
	Итого материалы в текущих ценах
	
	
	792182,4
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	971308,73
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	10,347
	28806,05
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	10,347
	18697,03
	

	
	
	Итого
	
	
	1018811,81
	

	Итого: Полы 
	770425
	16484
	1148
	
	1373

	
	172
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	1018811,81
	

	Итого: секция в осях Г-Д и 1-3
	1145566
	23578
	7099
	
	2026

	
	1077
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	1719405,33
	

	секция в осях А-В и 1с-16с

	Двери

	38
	 
	КВАРТИРЫ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ТЕР-10-01-039-01 
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2
	4,41
	5420,09
	1330,09
	23903
	5164
	5866
	104,28
	459,87

	
	
	
	100М2
	1171,06
	202,22
	
	
	892
	
	

	40
	ССЦ01-203-0199 
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДГ 21- 9
	37,8
	640,51
	
	24211
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ССЦ01-203-0198 
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДГ 21- 7
	176,4
	643,62
	
	113535
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ССЦ01-203-0202 
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДО 21-9
	226,8
	640,51
	
	145268
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ССЦ01-101-9411-031 
	ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ПОЛУШАРНИРНЫЕ ПН1-110 ОЦИНКОВАННЫЕ
	520
	18,83
	
	9792
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ССЦ01-101-0952 
	ЗАЩЕЛКИ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ И КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
	260
	75,14
	
	19536
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ТЕР-10-01-060-01 
	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ
	26,04
	87,43
	2,74
	2277
	2033
	71
	7,82
	203,63

	
	
	
	100М
	78,04
	0,46
	
	
	12
	
	

	46
	ССЦ01-203-0360 
	НАЛИЧНИКИ 13Х74 ММ
	2 916,48
	9,14
	
	26657
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	47
	 
	МОП (тамбур)
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	ТЕР-10-01-039-01 
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2
	0,6006
	5420,09
	1330,09
	3255
	703
	799
	104,28
	62,63

	
	
	
	100М2
	1171,06
	202,22
	
	
	121
	
	

	49
	ССЦ01-203-0219-001 
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДН 21-13 П
	54,6
	834,61
	
	45570
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ССЦ01-203-0219-001 
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДН 21-13 ПЩ
	5,46
	834,61
	
	4557
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ССЦ01-101-9411-031 
	ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ПОЛУШАРНИРНЫЕ ПН1-110 ОЦИНКОВАННЫЕ
	88
	18,83
	
	1657
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	52
	ССЦ01-101-9411-024 
	РУЧКИ-СКОБЫ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
	22
	18,83
	
	414
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ССЦ01-101-9411-039 
	ШПИНГАЛЕТЫ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ
	22
	32,19
	
	708
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	54
	ССЦ01-101-9411-043 
	ПРУЖИНЫ ДВЕРНЫЕ
	22
	45,99
	
	1012
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	55
	ТЕР-10-01-060-01 
	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ
	2,42
	87,43
	2,74
	212
	189
	7
	7,82
	18,92

	
	
	
	100М
	78,04
	0,46
	
	
	1
	
	

	56
	ССЦ01-203-0360 
	НАЛИЧНИКИ 13Х74 ММ
	271,04
	9,14
	
	2477
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Двери
	425041
	8089
	6743
	
	745

	
	1026
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 39,48]
	110,92 %
	ФОТ
	7631
	

	
	п. 10
	[ 45,55]
	104,2648 %
	ФОТ
	2330
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	9961
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 39,45,48,55]
	63 %
	ФОТ
	5742
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	5742
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	425041
	

	
	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	410209
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками
	
	
	14815
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах
	
	
	29134
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам
	
	
	366260
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	6743
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	1026
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	8089
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	10,347
	83696,88
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	10,347
	10616,02
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	7,462
	50316,27
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками с индексом
	
	3,044
	45096,86
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками с индексом
	
	3,044
	88683,9
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам
	
	1
	366260
	

	
	
	Итого материалы в текущих ценах
	
	
	500040,76
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	634053,91
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	10,347
	103066,47
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	10,347
	59412,47
	

	
	
	Итого
	
	
	796532,85
	

	Полы

	Квартиры

	57
	 
	КВАРТИРЫ 1 ЭТАЖ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	ТЕР-11-01-009-01 
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ рулонной
	2,542
	392,61
	71,94
	998
	815
	183
	28,38
	72,14

	
	
	
	100М2
	320,67
	13,61
	
	
	35
	
	

	59
	ТСТ-21 703-0349 
	Изолон ППЭ 15мм
	261,83
	154,2
	
	40374
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	60
	ТЕР-11-01-009-02 
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ
	2,542
	133,14
	56,33
	338
	195
	143
	8,06
	20,49

	
	
	
	100М2
	76,81
	10,82
	
	
	28
	
	

	61
	ССЦ01-101-9160-042 
	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ШЛИФОВАННЫЕ, ТОЛЩ. 18 ММ (РАЗМЕР 1830Х2440 ММ)
	2,6183
	10067,79
	
	26360
	
	
	
	

	
	
	
	100М2
	
	
	
	
	
	
	

	62
	ТЕР-11-01-036-09 
СИ N5 2004
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ ВСТЫКАХ
	2,542
	373,78
	25,13
	950
	886
	64
	31,41
	79,84

	
	
	
	100М2
	348,65
	3,87
	
	
	10
	
	

	63
	ССЦ01-101-9459-002 
	ЛЕНТА ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ, ШИР. 70 ММ
	172,856
	1,05
	
	181
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	64
	ССЦ01-101-9876-072 
	ЛИНОЛЕУМ НА ВСПЕНЕННОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ "ТАRКЕТТ" (РОССИЯ),  , ТОЛЩ. 3,5 ММ, ТОЛЩ. ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 0,20 ММ, ШИР. 3-4 М, БЫТОВОЙ
	259,284
	279,35
	
	72431
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	65
	ТЕР-11-01-040-01 
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2
	5,104
	284,51
	2,06
	1452
	603
	11
	8,99
	45,89

	
	
	
	100М
	118,17
	0,34
	
	
	2
	
	

	66
	ССЦ01-101-1753-022 
	ПЛИНТУСЫ-ГАЛТЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА 40Х40 ММ
	515,5
	24,41
	
	12583
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	67
	 
	КВАРТИРЫ 2-10 ЭТАЖ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	ТЕР-13-03-001-03 
	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577 (ПЕРВЫЙ СЛОЙ)
	22,878
	82,71
	6,87
	1892
	1735
	157
	5,2
	118,97

	
	
	
	100М2
	75,84
	0,24
	
	
	5
	
	

	69
	ССЦ01-101-1749-002 
	ЛАТЕКС СКС-65ГП-Б
	0,2974
	16900
	
	5026
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ТЕР-11-01-036-09 
СИ N5 2004
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ ВСТЫКАХ
	22,878
	373,78
	25,13
	8551
	7976
	575
	31,41
	718,6

	
	
	
	100М2
	348,65
	3,87
	
	
	89
	
	

	71
	ССЦ01-101-9459-002 
	ЛЕНТА ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ, ШИР. 70 ММ
	15,557
	1,05
	
	16
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	72
	ССЦ01-101-9876-012 
	ЛИНОЛЕУМ НА ВСПЕНЕННОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ "ТАРКЕТТ-СИНТЕРОС" (РОССИЯ), КОЛЛЕКЦИЯ "ЕВРОПА", ТОЛЩ. 2,9 ММ, ТОЛЩ. ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 0,25ММ, ШИР. 3-4 М (54 ДИЗАЙНА), БЫТОВОЙ
	2 333,556
	224,64
	
	524210
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	73
	ТЕР-11-01-040-01 
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2
	45,776
	284,51
	2,06
	13024
	5409
	94
	8,99
	411,53

	
	
	
	100М
	118,17
	0,34
	
	
	16
	
	

	74
	ССЦ01-101-1753-022 
	ПЛИНТУСЫ-ГАЛТЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА 40Х40 ММ
	4 623,376
	24,41
	
	112857
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Квартиры
	821243
	17619
	1227
	
	1467

	
	185
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 11
	[ 58,60,65]
	115,62 %
	ФОТ
	1941
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	1941
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 11
	[ 58,60,65]
	75 %
	ФОТ
	1259
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	1259
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	821243
	

	
	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	802397
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками
	
	
	8359
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах
	
	
	5223
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам
	
	
	788815
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	1227
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	185
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	17619
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	10,347
	182303,79
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	10,347
	1914,2
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	7,462
	9155,87
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками с индексом
	
	3,77
	31513,43
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками с индексом
	
	3,77
	19690,71
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам
	
	1
	788815
	

	
	
	Итого материалы в текущих ценах
	
	
	840019,14
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	1031478,8
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	10,347
	20083,53
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	10,347
	13026,87
	

	
	
	Итого
	
	
	1064589,2
	

	Итого: Полы
	821243
	17619
	1227
	
	1467

	
	185
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	1064589,2
	

	Итого: секция в осях А-В и 1с-16с
	1246284
	25708
	7970
	
	2213

	
	1211
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	секция в осях А-Б и 16с-25с

	Двери

	75
	 
	КВАРТИРЫ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	ТЕР-10-01-039-01 
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2
	4,599
	5420,09
	1330,09
	24927
	5386
	6117
	104,28
	479,58

	
	
	
	100М2
	1171,06
	202,22
	
	
	930
	
	

	77
	ССЦ01-203-0199 
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДГ 21- 9
	56,7
	640,51
	
	36317
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	78
	ССЦ01-203-0198 
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДГ 21- 7
	176,4
	643,62
	
	113535
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	79
	ССЦ01-203-0202 
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДО 21-9
	226,8
	640,51
	
	145268
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	80
	ССЦ01-101-9411-031 
	ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ПОЛУШАРНИРНЫЕ ПН1-110 ОЦИНКОВАННЫЕ
	540
	18,83
	
	10168
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	81
	ССЦ01-101-0952 
	ЗАЩЕЛКИ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ И КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
	270
	75,14
	
	20288
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	82
	ТЕР-10-01-060-01 
	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ
	27,06
	87,43
	2,74
	2366
	2112
	74
	7,82
	211,61

	
	
	
	100М
	78,04
	0,46
	
	
	12
	
	

	83
	ССЦ01-203-0360 
	НАЛИЧНИКИ 13Х74 ММ
	3 030,72
	9,14
	
	27701
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	84
	 
	МОП (тамбур)
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	ТЕР-10-01-039-01 
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2
	0,6006
	5420,09
	1330,09
	3255
	703
	799
	104,28
	62,63

	
	
	
	100М2
	1171,06
	202,22
	
	
	121
	
	

	86
	ССЦ01-203-0219-001 
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДН 21-13 П
	54,6
	834,61
	
	45570
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	87
	ССЦ01-203-0219-001 
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДН 21-13 ПЩ
	5,46
	834,61
	
	4557
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	88
	ССЦ01-101-9411-031 
	ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ ПОЛУШАРНИРНЫЕ ПН1-110 ОЦИНКОВАННЫЕ
	88
	18,83
	
	1657
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	89
	ССЦ01-101-9411-024 
	РУЧКИ-СКОБЫ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
	22
	18,83
	
	414
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	90
	ССЦ01-101-9411-039 
	ШПИНГАЛЕТЫ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ
	22
	32,19
	
	708
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	91
	ССЦ01-101-9411-043 
	ПРУЖИНЫ ДВЕРНЫЕ
	22
	45,99
	
	1012
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	92
	ТЕР-10-01-060-01 
	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ
	2,42
	87,43
	2,74
	212
	189
	7
	7,82
	18,92

	
	
	
	100М
	78,04
	0,46
	
	
	1
	
	

	93
	ССЦ01-203-0360 
	НАЛИЧНИКИ 13Х74 ММ
	271,04
	9,14
	
	2477
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Двери
	440432
	8390
	6997
	
	773

	
	1064
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 76,85]
	110,92 %
	ФОТ
	7920
	

	
	п. 10
	[ 82,92]
	104,2648 %
	ФОТ
	2413
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	10333
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 10
	[ 76,82,85,92]
	63 %
	ФОТ
	5956
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	5956
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	440432
	

	
	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	425045
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками
	
	
	15373
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах
	
	
	30178
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам
	
	
	379494
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	6997
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	1064
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	8390
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	10,347
	86811,33
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	10,347
	11009,21
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	7,462
	52211,61
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками с индексом
	
	3,044
	46795,41
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками с индексом
	
	3,044
	91861,83
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам
	
	1
	379494
	

	
	
	Итого материалы в текущих ценах
	
	
	518151,24
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	657174,18
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	10,347
	106915,55
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	10,347
	61626,73
	

	
	
	Итого
	
	
	825716,46
	

	Полы

	Квартиры

	94
	 
	КВАРТИРЫ 1 ЭТАЖ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	ТЕР-11-01-009-01 
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ рулонной
	2,203
	392,61
	71,94
	865
	707
	158
	28,38
	62,52

	
	
	
	100М2
	320,67
	13,61
	
	
	30
	
	

	96
	ТСТ-21 703-0349 
	Изолон ППЭ 15мм
	226,9
	154,2
	
	34988
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	97
	ТЕР-11-01-009-02 
	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ
	2,203
	133,14
	56,33
	293
	169
	124
	8,06
	17,76

	
	
	
	100М2
	76,81
	10,82
	
	
	24
	
	

	98
	ССЦ01-101-9160-042 
	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ШЛИФОВАННЫЕ, ТОЛЩ. 18 ММ (РАЗМЕР 1830Х2440 ММ)
	2,269
	10067,79
	
	22844
	
	
	
	

	
	
	
	100М2
	
	
	
	
	
	
	

	99
	ТЕР-11-01-036-09 
СИ N5 2004
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ ВСТЫКАХ
	2,203
	373,78
	25,13
	823
	768
	55
	31,41
	69,2

	
	
	
	100М2
	348,65
	3,87
	
	
	9
	
	

	100
	ССЦ01-101-9459-002 
	ЛЕНТА ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ, ШИР. 70 ММ
	1,498
	1,05
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	101
	ССЦ01-101-9876-072 
	ЛИНОЛЕУМ НА ВСПЕНЕННОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ "ТАRКЕТТ" (РОССИЯ),  , ТОЛЩ. 3,5 ММ, ТОЛЩ. ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 0,20 ММ, ШИР. 3-4 М, БЫТОВОЙ
	224,706
	279,35
	
	62772
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	102
	ТЕР-11-01-040-01 
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2
	4,426
	284,51
	2,06
	1259
	523
	9
	8,99
	39,79

	
	
	
	100М
	118,17
	0,34
	
	
	2
	
	

	103
	ССЦ01-101-1753-022 
	ПЛИНТУСЫ-ГАЛТЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА 40Х40 ММ
	447,03
	24,41
	
	10912
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	104
	 
	КВАРТИРЫ 2-10 ЭТАЖ
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	ТЕР-13-03-001-03 
	ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577 (ПЕРВЫЙ СЛОЙ)
	21,231
	82,71
	6,87
	1756
	1610
	146
	5,2
	110,4

	
	
	
	100М2
	75,84
	0,24
	
	
	5
	
	

	106
	ССЦ01-101-1749-002 
	ЛАТЕКС СКС-65ГП-Б
	0,276
	16900
	
	4664
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	107
	ТЕР-11-01-036-09 
СИ N5 2004
	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ ВСТЫКАХ
	21,231
	373,78
	25,13
	7936
	7402
	534
	31,41
	666,87

	
	
	
	100М2
	348,65
	3,87
	
	
	82
	
	

	108
	ССЦ01-101-9459-002 
	ЛЕНТА ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ, ШИР. 70 ММ
	14,4371
	1,05
	
	15
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	109
	ССЦ01-101-9876-012 
	ЛИНОЛЕУМ НА ВСПЕНЕННОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ "ТАРКЕТТ-СИНТЕРОС" (РОССИЯ), КОЛЛЕКЦИЯ "ЕВРОПА", ТОЛЩ. 2,9 ММ, ТОЛЩ. ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 0,25ММ, ШИР. 3-4 М (54 ДИЗАЙНА), БЫТОВОЙ
	2 165,562
	224,64
	
	486472
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	110
	ТЕР-11-01-040-01 
	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2
	42,482
	284,51
	2,06
	12087
	5020
	88
	8,99
	381,91

	
	
	
	100М
	118,17
	0,34
	
	
	14
	
	

	111
	ССЦ01-101-1753-022 
	ПЛИНТУСЫ-ГАЛТЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА 40Х40 ММ
	4 290,682
	24,41
	
	104736
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Квартиры
	752424
	16199
	1114
	
	1348

	
	166
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 11
	[ 95,97,102]
	115,62 %
	ФОТ
	1682
	

	
	
	ИТОГО накладные расходы
	
	
	1682
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль по видам работ
	
	
	
	

	
	п. 11
	[ 95,97,102]
	75 %
	ФОТ
	1092
	

	
	
	ИТОГО сметная прибыль
	
	
	1092
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	752424
	

	
	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	735111
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками
	
	
	7706
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах
	
	
	4681
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам
	
	
	722724
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	1114
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	166
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	16199
	

	
	
	---Переход в текущие цены---
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	10,347
	167611,05
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	10,347
	1717,6
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	7,462
	8312,67
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками с индексом
	
	3,77
	29051,62
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками с индексом
	
	3,77
	17647,37
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам
	
	1
	722724
	

	
	
	Итого материалы в текущих ценах
	
	
	769422,99
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	945346,71
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	10,347
	17403,65
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	10,347
	11298,92
	

	
	
	Итого
	
	
	974049,28
	

	Итого: Полы
	752424
	16199
	1114
	
	1348

	
	166
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	974049,28
	

	Итого: секция в осях А-Б и 16с-25с
	1192856
	24589
	8111
	
	2121

	
	1230
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	5380293,12
	

	
	
	Итого
	
	
	5380293,12
	

	
	
	Итого без НДС
	
	
	5380293,12
	

	
	
	НДС
	
	18 %
	968452,76
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	6348745,88
	

	

	Составил: 
	
	
	

	

	Проверил:
	
	
	



